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1 :  SITUATION GENERALE

La 
La présente  mission  de  maîtrise  d’œuvre  a  pour  objet  d’étudier,  établir  et  réaliser
l’assainissement collectif du village de Saint-Saturnin et de permettre à la commune de
retenir la solution la mieux appropriée en rénovation et réfection des réseaux de type
séparatif et de création de l’ouvrage de traitement des effluents.

La commune de Saint-Saturnin, canton de la Canourgue fait partie de la communauté
de communes Aubrac-Lot-causses-Tarn, située au Sud-Ouest du département de la
Lozère.
Cette collectivité est préoccupée par la problématique assainissement des eaux usées
du  village  de  Saint-Saturnin,  chef-lieu  de  commune,  qui  rejette  l’ensemble  de  ces
effluents directement dans le ruisseau de Saint-Saturnin,  affluent rive gauche de la
rivière l’Urugne.
Dans la mise en œuvre de ce programme la commune a dans une première phase
étudié le schéma communal d’assainissement et approuvé le zonage assainissement.

2 :  LE CONTEXTE

2.1 Le zonage assainissement

La  commune  de  Saint-Saturnin  vient  de  réaliser  le  schéma  communal
d’assainissement et le conseil municipal a approuvé le zonage d’assainissement par
délibération en date du 02 février 2019.
Le  zonage  assainissement  ainsi  approuvé  classe  en  périmètre  d’assainissement
collectif les villages de Saint-Saturnin .
C’est dans ce cadre que la commune souhaite engager dès à présent les études du
projet d’assainissement collectif du village de Saint-Saturnin .

La commune ne dispose d’aucun documents d’urbanisme.

2.2 La qualité des eaux de surface

Le ruisseau de Saint-saturnin vers lequel sont dirigés les rejets actuels et futurs fait
partie du périmètre de la masse d’eau de la rivière l’Urugne.
Le ruisseau de Saint-saturnin rejoint en rive gauche le cours d’eau de l’Urugne qui se
jette 150 ml plus loin dans le Lot.
La masse d’eau de l’Urugne est codifiée sous le numéro FRFRR 126A-6 qui est en
état écologique moyen, et a pour objectif d’atteinte du « Bon état écologique » pour
l’objectif 2021.
En ce qui concerne l’état chimique de cette masse d’eau il y a lieu de conserver son
« Bon état chimique » de 2015.
De part cette situation la collecte et l’épuration des eaux usées doivent faire l’objet d’un
traitement qui réponde aux contraintes de cet objectif.
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2.3 La population desservie par le dispositif assainissement

La population globale de la commune est stable depuis plusieurs années et se situe
aux environs de 70 habitants permanents.
L’existence  de  logements  saisonniers  et  occupés  notamment  en  période  estivale
entraîne une augmentation saisonnière marquée.
C’est ainsi que pour le village de Saint-Saturnin l’évaluation indicative de la population
permanente  est évaluée aux environs de 50 habitants,  ce chiffre  est  largement du
double en période estivale.
L’étude du zonage assainissement a permis de dénombrer plus de 50 branchements
particuliers assainissement sur le village de Saint-Saturnin conduisant à envisager un
ouvrage d’épuration d’une capacité de 120 eh environ.

3 :  OBJET de la CONSULTATION

3.1. Contexte communal
Les  difficultés  sanitaires  liées  à  la  vétusté  des  canalisations  fonctionnant  en  type
assainissement  unitaire,  le  rejet  des  eaux  usées  non  traitées  ou  partiellement
décantées et la prise en compte de la protection des eaux de surface ont conduit la
commune à s’engager dans ce projet d’assainissement collectif.

La mise en œuvre de cet ambitieux projet, conduit la commune à faire appel à un 
prestataire spécialisé pour étudier et proposer le projet final de mise en séparatif des 
réseaux assainissement et établir le projet définitif de l’ouvrage d’épuration.

3.2. Objet de la mission

La présente mission a pour objet de réaliser une mission de maîtrise d’œuvre en vue
de procéder à la mise en place des réseaux assainissement de type séparatif et de
construire l’ouvrages de traitement des eaux usées sur le village de Saint-Saturnin.

Cette  mission  comprendra  la  reconnaissance  de la  situation  actuelle  du  village de
Saint-saturnin,  la  prise  de  connaissance  des  études  préalables  du  schéma
d’assainissement, la compréhension de la situation actuelle et l’étude du projet définitif
qui conduira à la réalisation adaptée aux besoins des habitants et aux objectifs de
développement  de  la  commune,  ainsi  qu’aux  contraintes  de  protection  du  milieu
naturel.

Le maître d’œuvre devra s’adapter au contexte et la situation de ce territoire rural, et 
réellement s’investir pour assurer un accompagnement technique et administratif à la 
hauteur des attentes de la collectivité.
L’objectif  de  la  mission  est  de  rechercher  la  solution  optimum  de  réfection  et
d’adaptation des collecteurs afin de limiter les coûts d’investissement et de mettre en
place le dispositif d’épuration approprié.

À cet effet le maître d’ouvrage a pré-orienté l’implantation de l’unité de traitement des
eaux  usées,  laquelle  aura  pour  principe  de  s’adapter  aux  caractéristiques  des
effluents, aux contraintes du site, aux conditions d’exploitation afin de privilégier les
solutions d’un coût de fonctionnement le plus limité possible.
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Cette  mission  comprend  également  une  prestation  complémentaire  d’étude
topographique,  d’élaboration  et  conduite  des  procédures  réglementaires  et
d’accompagnement de la commune pour les études et prestations annexes liées au
présent projet.

3.3. Périmètre de la mission
Cette  mission  est  composée  d’une  mission  de maîtrise  d’œuvre  complète  de  type
infrastructure avec une option et de missions complémentaires pour les études liées au
projet.
Le périmètre de la mission concerne l’assainissement de village de Saint-Saturnin et
de sa périphérie délimité  par le tracé du zonage assainissement collectif  approuvé
après enquête publique.

Dans le cadre de sa mission le maître d’œuvre prendra en compte :
– la complexité du projet,
– l’historique du dossier,
– les contraintes topographiques, géologiques, hydrauliques,
– l’ensemble des contraintes environnementales,
– les particularités liées à l’accès aux propriétés privées,
– les  autorisations  découlant  du  code  de  l’environnement  et  de  la  santé

publique,
– les prescriptions de l’intervenant sécurité,
– la  coordination  entre  les  différents  intervenants,  qu’ils  soient  techniques,

administratifs, et financiers,
– la  gestion  financière  par  le  comptable  public  et  les  organismes  d’apport

financier,
– les démarches au près des différents gestionnaires,
– les éventuelles prescriptions relatives aux risques mouvement de terrain et

inondation.

La mission intègre la réalisation et/ou l’aménagement des réseaux assainissement en
type séparatif (eaux usées et eaux pluviales), la création de l’ouvrage de traitement des
effluents  ainsi  que  les  travaux  nécessaires  à  l’accès  et  au  fonctionnement  et
notamment les réseaux divers selon les besoins (alimentation en eau potable, alimentation
électrique, téléphonique, …), ainsi que l’assistance au maître d’ouvrage dans la mise en
service du dispositif.

3.4. Procédure de consultation

La  présente  consultation  est  lancée  suivant  la  procédure  adaptée  et  mise  en
concurrence définie aux articles :
- 42 de l’ordonnance marchés publics du 23 juillet 2015,
- 27 du décret marchés publics du 25 mars 2016.

La présente prestation dont les stipulations sont définies dans le présent Cahier des
Clauses  techniques  Particulières  (CCTP),  concernent  la  réalisation  d’une  mission
complète  de  maîtrise  d’œuvre  et  missions  complémentaires  dans  le  domaine  de
l’infrastructure et de l’assainissement intitulée :

COMMUNE de SAINT-SATURNIN
Assainissement du village de Saint-Saturnin

Mission de Maîtrise d’œuvre
et
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missions complémentaires

4 :  CONTENU DE LA MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

4.1 MAÎTRISE D’ŒUVRE – GÉNÉRALITÉS

La  prestation  de  maîtrise  d’œuvre  comprend  l’ensemble  des  missions  suivantes
comprises dans une seule tranche ferme :

 Études-Préliminaires (EP) avec intervention télévisuelle,

 Avant-Projet (AVP) et Projet (PRO) confondus 

 Assistance au contrat de travaux (ACT),

 VISA,

 Direction de l’exécution des travaux (DET),

 Assistance aux opérations de réception (AOR),

Option :
 Ordonnancement, Coordination et Pilotage (OPC).

Les Éléments de missions complémentaires d'assistance :
En complément  de  la  prestation  de maîtrise d’œuvre ci-dessus,  le  maître  d’œuvre
effectuera les missions suivantes en Tranche ferme :

 Étude et travaux de topographie pour l’ensemble du projet,
 Réalisation du dossier de conception police de l’eau de l’ouvrage d’épuration,

Il aura également en charge l’Assistance au Maître d’Ouvrage, au travers de la mission
OPC (Option),  pour la recherche,  la consultation et la coordination des prestataires
réalisant :

- les études géotechniques,
- la mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé,
- la prestation architecturale,
- la mission de contrôle technique (si nécessaire),
- le contrôle et l’inspection des réseaux,
- Interventions réseaux électriques et téléphoniques,
- les acquisitions foncières.

4.2 MAÎTRISE D’ŒUVRE – ÉTUDE PRÉLIMINAIRE (EP) ET INSPECTION
CAMERA

La  mission  d’Étude  préliminaire  (EP)  se  décompose  de  deux  parties  de
prestations, à savoir :

- la reconnaissance générale de la situation,
- la réalisation d’une prestation d’inspection télévisuelle des réseaux existants.
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• La reconnaissance générale a pour objet de permettre au chargé de mission de
prendre  connaissance  du  contexte  du  projet  retenu  par  la  commune  et  de
s’enquérir  des  objectifs  de  la  collectivité.  Il  devra  rechercher  l’ensemble  des
documents disponibles et nécessaires à la mise en œuvre des études, prendre
possession des études du schéma communal d’assainissement et de l’ensemble
des informations et documents disponibles (ex : plan réseaux existants).

Ainsi le chargé d’étude pourra détecter et prendre en compte les contraintes et
spécificités  pour  ensuite  s’approprier  le  projet  et  confirmer  la  faisabilité  de
l’opération.
Le  bureau  d’étude  se  renseignera  sur  les  différentes  et  multiples  situations
d’assainissement  existantes  sur  le  village,  sur  les  contraintes  spécifiques  et
particulières pouvant impacter le projet étudié.
Le chargé d’étude, au moyen des documents graphiques existants, effectuera une
complète  reconnaissance  des  réseaux  assainissement  existants  sur  le  village,
qu’ils  soient  de  type  séparatif,  unitaire,  pseudo  séparatif.  Ces  investigations
permettront de visiter tous les regards, grilles avaloir et construction accessibles et
ainsi  visualiser  et  évaluer  leur  état  de  dégradation  en  vue  d’une  éventuelle
réutilisation.
Il  veillera à recenser  et  reconnaître  la totalité  des branchements  particuliers et
effectuer un classement de chacun d’eux selon le type de rejet, unitaire, séparatif,
pseudo séparatif, cela afin d’obtenir une évaluation globale des rejets qui seront
produits et amenés au futur ouvrage d’épuration et ainsi détecter les éventuels
gros apports d’eaux claires parasites permanentes ou occasionnels.

Ces  reconnaissances  seront  automatiquement  complétées  par  un  programme
d’inspection  télévisuelles  sur  la  totalité  des  canalisations  existantes  sur  le
périmètre du village à l’exception des tronçons de tuyaux assurant actuellement le
transfert  des  effluents  vers  le  cours  d’eau  et  susceptibles  d’êtres  abandonnés
(tronçon compris entre la dernière habitation et le ruisseau).

• La  prestation  d’inspection  télévisuelle portera  sur  les  canalisations  actuelles
installées au gré du temps dans le village.
La longueur de passage caméra est évaluée à 1 000 ml.
Cette prestation consistera à effectuer une reconnaissance télévisuelle de toutes
les  canalisations  quel-qu’en  soit  le  diamètre  et  le  type  et  ainsi  déterminer  sa
dégradation ou conservation, son état intérieur, son diamètre et positionner tout
ouvrage existant et les différents raccordements.
Ce passage caméra comprend de façon systématique l’intervention préalable ou
simultanée  d’une  hydrocureuse  pour  un  complet  nettoyage  des  canalisations
visitées et la séparation en tronçons visualisés au moyen de ballons d’obturation.
Les diamètres des tuyaux à inspecter sont compris entre le diamètre minimum de
100 mm et 250 mm au maximum conduisant à utiliser les chariots caméra adaptés
à chaque tronçon de réseau.
Le prestataire aura la charge de la recherche et du dégagement des couvercles et
tampons fonte des différents ouvrages présents sur les réseaux de collecte.

Ces  reconnaissances  télévisuelles  donneront  lieu  à  la  production  d’un  rapport
d’inspection détaillé et présenté selon un découpage compréhensible et adapté à
la situation de terrain.
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L’objectif de ces reconnaissances caméra est la détermination de l’état de qualité
des tuyaux de collecte actuels et ainsi s’assurer d’une possibilité de leur maintien
en place et leur réutilisation vers un transfert des eaux pluviales.

Ainsi,  avec l’ensemble des données collectées et  de reconnaissance caméra il
sera établi une note de synthèse qui permettra d’orienter l’étude du projet, cela en
concertation avec le maître d’ouvrage.

4.3 MAÎTRISE D’ŒUVRE : ÉTUDE DU PROJET (AVP + PRO 
CONFONDUS)

Cette  mission,  AVP  et  PRO  confondus,  comprend  l’élaboration  d’un  projet  de
réaménagement et de construction des réseaux assainissement en type séparatif et la
réalisation d’une station d’épuration  avec la création de la voie d’accès.
Le maître d’œuvre est chargé de réaliser les études de projet pour les réseaux, l’unité
d’épuration et la voie d’accès.
Toutefois en ce qui concerne l’ouvrage d’épuration le chargé d’étude devra présenter
les différentes possibilités de traitement des eaux usées,  cela  dans le cadre de la
mission Avant-Projet.
En effet il peut être envisagé plusieurs types de process d’épuration et pour cela le
prestataire en exposera les différents avantages et inconvénients. Ce n’est qu’à l’issue
de cette comparaison préalable que le maître d’ouvrage se prononcera sur la solution
d’épuration à retenir.
D’autre part le principe d’un positionnement de l’ouvrage d’épuration en contrebas du
village est à retenir afin d’éviter tous dispositif de relevage des effluents. À cet effet la
commune a envisagé une zone d’implantation en rive droite  du ruisseau de Saint-
Saturnin, mais il n’existe pas de chemin de desserte.
De  fait  il  est  demandé  au  chargé  d’étude  d’effectuer  une  analyse  préalable  de
l’ensemble  du  périmètre  offrant  les  divers  sites  d’implantation  de  la  future  station
d’épuration.  Cette  analyse  va  permettre  de  rechercher  un  positionnement  des
ouvrages  à  une  distance  acceptable  des  habitations  et  en  limitant  les  travaux  de
création  d’une  voie  d’accès  avec  l’objectif  majeur  de  ne  pas  altérer  les  surfaces
agricoles cultivées et exploitées.
Il devra établir un tableau comparatif multicritère des différentes possibilités offertes à
la collectivité.
Ce n’est qu’après présentation des différentes solutions de filières d’épuration et de
sites  d’implantation  de la  station  d’épuration  que sera  effectué le  choix définitif  du
conseil municipal et autorisant le maître d’œuvre à d’étudier le projet définitif.

Dans le cadre de cette prestation le chargé d’étude devra affiner, cadrer, dimensionner
et préciser les choix techniques qu’il propose au maître d’ouvrage.
Pour l’implantation et le choix de la solution d’épuration le maître d’œuvre prendra en
compte les études de topographie et de reconnaissance des sols.
Le  projet  va  plus  particulièrement  fixer  le  dimensionnement  définitif  des
collecteurs d’assainissement et la capacité de l’ouvrage d’épuration à traiter
la collecte et répondre au niveau de rejet des eaux traitées vers le cours d’eau
de Saint-Saturnin.
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La solution d’épuration proposée prendra en compte l’hypothèse d’un rejet
très  limité  en  raison des  objectifs  de  qualité  fixés  au milieu  récepteur,  mais
également le contexte géologique des sols d’implantation des ouvrages et leur
capacité d’éventuelle infiltration finale.
Les  propositions  de  mise  en  place  de  nouveaux  réseaux  assainissement  se  font
exclusivement  en  type  séparatif  et  en  solution  gravitaire.  La  topographie  du  site
conduit à éviter l’installation de dispositifs de pompage.

L’un des objectifs est de limiter le « tout canalisations pluviales » en recherchant des
solutions alternatives de déversements en plusieurs points, compte tenu de l’existence
d’écoulements d’eau dans le village provenant de plusieurs résurgences karstiques.
Dans  la  mesure  du  possible  lors  de  l’élaboration  des plans  et  pour  en  faciliter  la
compréhension les tracés des réseaux seront établis avec différentes couleurs pour
permettre une différenciation du type de canalisations.

Pour  chaque  solution  d’épuration  il  y  aura  lieu  d’intégrer  les  éventuelles
dépenses d’alimentation en énergie électrique et la construction d’un chemin
d’accès  et  d’exploitation.  À  ce  titre  il  est  envisagé par  la  commune  deux
tracés de voie nouvelle raccrochée à la route communale sur l’entrée Nord du
village de Saint-Saturnin et descendant vers le site d’implantation de l’ouvrage
d’épuration.  L’objectif  de réalisation de ce nouveau chemin communal  est
d’une part , assurer un accès optimisé vers le site de la station d’épuration mais
également permettre le désenclavement des parcelles situées sur le coteau
Ouest en dessous du village de Saint-Saturnin. De fait, afin de limiter l’impact de
l’emprise foncière sur le territoire agricole il sera étudié et recherché un tracé
proche et parallèle aux limites de propriétés et limitant la dégradation de la
végétation  arbustive  et  des  haies.  L’implantation  du  tracé  de  cette  voie
d’accès  devra  s’effectuer  en  concertation  avec  les  différents  propriétaires
fonciers concernés par le projet et dans la mesure du possible la pente du profil
en long ne sera pas supérieure à 12 %.

De plus il y a lieu d’attirer l’attention sur le type et la qualité des sols et du sous-
sol de ce secteur de pied de causse majoritairement constitué d’argiles, de
marnes conduisant à intervenir de façon modérée et adaptée en matière de
terrassement et d’aménagement compte tenue de l’instabilité du site.
La création de cette nouvelle  voie communale est  l’un des  forts  enjeux du
projet conduisant à un particulier investissement de conception de la part du
chargé d’étude.
Pour chaque secteur du projet de réseaux assainissement il est demandé de prendre
en compte et d’évaluer les dépenses liées à l’éventualité ou nécessité de réfection des
réseaux  d’eau  potable,  et  d’adaptation  de  mise  en  sous-terrain  des  réseaux
électriques, téléphoniques, d’éclairage public .
Pour le réseau d’eau potable le chargé d’étude aura à évaluer et anticiper les tronçons
de réseau de distribution d’eau potable qui seront à remplacer et rénover au gré du
nouveau tracé de pose des collecteurs. Il prévoira, selon les besoins la reprise et le
réaménagement  des  branchements  particuliers  de  distribution  d’eau  potable  avec
installation de coffrets de branchements extérieurs aux habitations et repositionnés en
limite de propriété. Il sera prévu la pose d’une conduite de distribution depuis le réseau
principal du village jusqu’à l’ouvrage d’épuration et installé un branchement particulier
au moyen d’un coffret hors gel et équipé du robinet et du dispositif de comptage
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Pour les réseaux électriques et téléphoniques le chargé d’étude établira un point de
situation avec chacun des concessionnaires et prendra en compte leurs éventuelles
propositions  d’intégration  souterraine  des  réseaux  secs  en  accord  avec  le  maître
d’ouvrage.

La réalisation  des travaux  de  terrassements  pour  les  réseaux entraînant  de  fortes
dégradation des chaussées, il est également demandé de proposer des solutions de
réaménagement des voies de circulation et des différentes espaces publics.

Le projet comprendra :

 les  notes  de  calcul  de  dimensionnement  des  ouvrages,  réseaux  et  station
d’épuration,

 les plans précis du tracé des réseaux et  ouvrages de collecte  des effluents
positionnés sur la base du plan cadastral avec les repérages planimétriques et
altimétriques. Ces plans seront de deux types :

- de type global à une échelle comprise entre 1/1500 et 1/2000,
- de type détaillé établis à une échelle comprise entre 1/250e et 1/500e pour
une parfaite lecture et compréhension du projet,

 les  tracés  différenciés  des  canalisations  conservées,  ou  crées,  le  type  de
collecte eaux usées ou eaux pluviales,

 les tracés selon la situation des autres réseaux sous-terrains,
 les  plans  des  éventuels  aménagements  de  voirie,  de  circulation,  de

stationnement, et paysagers,
 les profils en long des collecteurs,
 les coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction,

la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en
œuvre,

 les  plans  des  ouvrages  de  traitement  des  eaux  usées  et  les  détails  de
construction, ainsi que les voies d’accès et de desserte pour l’exploitation future,

 l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques,

 le coût prévisionnel des travaux en identifiant les différents postes de dépenses,
sur la base d’un avant-métré, avec le devis quantitatif et estimatif détaillé et le
bordereau des prix correspondant.

 l’estimation prévisionnelle des coûts d’exploitation ,
 un éventuel programme prévisionnel de phasage de la réalisation,
 une  fiche  prévisionnelle  des  financements  intégrants  les  aides  du  Conseil

Départemental et de l’Agence de l’eau,
 une fiche de répercussion de la charge financière sur le prix du service avec

plusieurs hypothèses de tarification et d’étalement dans le temps en intégrant
l’éventualité d’une participation directe de chaque abonné raccordé.

Cette mission comprend la remise du rapport « PROJET » et l’ensemble des réunions
de travail et de concertation nécessaires à l’élaboration du projet.
Le  maître  d’œuvre  présentera  le  projet  définitif  au  cours  d’une réunion du  conseil
municipal.
Suite à cette réunion, le conseil municipal se réservera le temps d’une analyse et d’une
réflexion pour délibérer et valider ses orientations pour la poursuite du programme.
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Après que le conseil municipal est définitivement approuvé le projet le maître d’œuvre
pourra entreprendre la préparation des dossiers de consultation d’entreprises.

Toutefois, s’il s’avère que pour une cause indépendante de sa volonté le conseil municipal
ne puisse poursuivre vers l’engagement des travaux, le contrat de maîtrise d’œuvre sera
automatiquement interrompu et soldé.

4.4. MAÎTRISE D’ŒUVRE – ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES 
CONTRATS DE TRAVAUX  (ACT)

Le  début  de  cette  phase  prend  effet  à  la  réception  par  le  maître  d’œuvre  de  la
délibération  du  conseil  municipal  de  Saint-Saturnin  décidant  l’engagement  de  la
consultation des entreprises.
Pour  la  consultation  d’entreprises  de  travaux,  le  maître  d’œuvre  exposera  les
différentes  possibilités  de  consultation,  par  exemple  le  type  de  procédure,  le
découpage en tranche, etc...
Selon  les  différentes  propositions  présentées  par  le  maître  d’œuvre  le  conseil
municipal délibérera et indiquera, la procédure qu’il aura choisie en conformité avec les
règles  de  la  commande  publics  en  vigueur  et  précisera  les  différents  critères  de
sélection et leur pondération.
Il est suggéré que la réalisation des travaux soit décomposée en 2 marchés distinct
l’un pour les réseaux, l’autre pour l’ouvrage d’épuration, cette disposition s’applique
automatiquement à l’élément de mission ACT mais également à la prestation DET.
Le maître  d’œuvre  prépare  et  réalise l’ensemble des dossiers de  consultation  des
entreprises  sur  la  base  des  éléments  techniques  du  projet  et  selon  les  besoins
exprimés par le maître d’ouvrage et la répartition en lots distincts.
Il  élabore et met au point les différentes pièces administratives contenues dans les
dossiers de consultation (AAPC, RC, CCAP, cadre AE, DPGF).
Il accompagne la commune dans la procédure de mise en œuvre et d’organisation de
la consultation.
Le  maître  d’œuvre  remet  à  la  commune  le  ou  les  dossiers  de  consultation  des
entreprises reproductibles en version papier et sur support informatique en veillant à sa
compatibilité  avec  les  outils  informatiques  de  la  collectivité  et  des  plate-formes  de
publication de l’avis de consultation.

Le ou les dossiers de consultation des entreprises comprennent  tous les éléments
nécessaires  aux  entreprises  pour  leur  permettre  de  répondre  dans  les  meilleures
conditions possibles et sans réserves.
À ce titre, il contient notamment :

 les plans des tracés des réseaux à réaliser et des ouvrages particuliers,
 plan topographique du ou des sites retenus,
 les  résultats  de  ou  des  études  géotechniques  réalisées  sur  le  ou  les  sites

concernés,
 le cadre quantitatif détaillé des travaux à réaliser avec un bordereau descriptif,
 les différentes pièces administratives élaborées en concertation avec le maître

d’ouvrage,
 les exigences de traitement des effluents en phase travaux, et les contraintes

spécifiques,
 le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la

santé (fourni par le coordinateur SPS),
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Le  maître  d’œuvre  assiste  pour  avis  technique  à  l’ensemble  des  réunions  de  la
commission chargée de la procédure de dévolution du ou des marchés. Il réalise une
étude comparative des offres prenant en compte les éventuelles variantes et remet un
rapport comparatif d’analyse des offres pour chacun des lots avec prise en compte des
critères de jugement des offres et les présente à la commission communale chargé de
l’attribution des marchés.
Il  procède  à  l’analyse  financière  des  offres  et  détecte  les  éventuelles  erreurs  de
calculs.

Le maître d’œuvre contribue à la mise au point du ou des marchés, accompagne la
commune  dans  la  préparation,  le  rassemblement  des  pièces  techniques  et
administratives du contrat et le montage du ou des marchés en veillant à la conformité
des  différentes  documents  du  marché  de  travaux.  Il  réalise  les  rapports  de
présentation  des  consultations.  Il  propose  au  maître  d’ouvrage  les  modalités
d’information des entreprises retenues et non retenues, du résultat des consultations
et  accompagne  la  commune  dans  la  procédure  de  réponses  justificatives  de
l’attribution des marchés.
Le maître d’œuvre préparera le dossier de demande de financement final au moyen
des résultats de la consultation et de l’ensemble des dépenses liées au présent projet,
et il en établira le bilan global et définitif comme l’exige les différents financeurs de ce
programme (État, Agence de l’Eau, Conseil Départemental).

4.5 MAÎTRISE D’ŒUVRE : VISA

Cette phase débute à la réception par le maître d’œuvre de la délibération du conseil
municipal décidant d’engager les travaux par notification des marchés de travaux, suite
à l’obtention des accords de financement définitif des travaux.

Le  maître  d’œuvre  réalise  la  vérification  de  l’ensemble  des  pièces  techniques
transmises par les entreprises pour visa.

Un  rapport  de  VISA  sera  réalisé  par  le  maître  d’œuvre  afin  de  s’assurer  que  les
documents remis par les entrepreneurs respecte bien les dispositions du projet et il
transmet le rapport VISA au maître d’ouvrage.

4.6 MAÎTRISE D’ŒUVRE : DIRECTION DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX 
(DET)

Cette phase débute à compter de la date de prise d’effet  de l’ordre de service de
commencer les travaux transmis par le maître  d’œuvre à l’entreprise,  sur ordre du
maître d’ouvrage.

Le maître d’œuvre est responsable de la bonne réalisation de l’ensemble des travaux
en  conformité  avec  les  marchés  de  travaux  et  les  documents  d’exécution
préalablement validés.

Il rédige et délivre l’ensemble des ordres de service en lien direct avec l’entreprise, les
différents procès verbaux, les modifications des contrats nécessaires à l’avancement
du chantier, la vérification des situations transmises par l’entreprise et la réalisation
des certificats de paiement correspondants.
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Le maître d’œuvre organise et participe aux réunions de chantier autant que celui-ci le
nécessite  et  à  minima  à  une  réunion  hebdomadaire.  Des  comptes-rendu
contradictoires de chantier doivent être rédigés à chaque réunion de chantier.

Le maître  d’œuvre  doit  prendre en compte  l’ensemble des demandes émanant  du
maître d’ouvrage et nécessaires à la bonne réalisation des travaux ainsi  qu’au bon
fonctionnement  après  travaux  y  compris  les  différentes  interventions  d’information
auprès de la population.
Il  contribue à la facilitation de l’organisation des travaux et tout particulièrement les
démarches au près des différents propriétaires concernés ou impactés par le chantier.

Le maître d’œuvre réalise régulièrement et  à la demande du maître d’ouvrage des
rapports de compte-rendus de chantier et de correspondance affectant le chantier, il
émet des avis sur des réserves formulée par l’entrepreneur en cours d’exécution.

Il veille au suivi et à la vérification des décomptes de l’entreprise pour validation avant
paiement par le maître d’ouvrage.

Il  informe le maître d’ouvrages des modifications et adaptations de la réalisation et
peut être amené à proposer et gérer des situations conflictuelles.

Il assiste le maître d’ouvrage en cas de litige sur la réalisation des travaux et leurs
règlements, et peut être éventuellement amené à instruire les éventuelles réclamations
de l’entreprise et assister le maître d’ouvrage pour ce type de situation.

Il s’assure auprès des financeurs, État, Conseil Général et Agence de l’Eau que les
équipements  et  les  dispositifs  d’autosurveillance  proposés  par  les  entreprises  sont
conformes aux prescriptions et spécifications de ces organismes.

4.7 MAÎTRISE D’ŒUVRE : ASSISTANCE AUX OPÉRATIONS DE 
RÉCEPTION (AOR)

Le maître d’œuvre réalise, accompagné du maître d’ouvrage, suite à la fin des travaux,
une  visite  contradictoire  avec  les  entreprises  pour  vérification  de  l’ensemble  des
travaux terminés ainsi que leur bon fonctionnement et établit un compte rendu de ce
constat.
Si des réserves sont émises, un rapport de réception avec réserves est établi et il est
demandé aux entreprises de procéder aux interventions nécessaires pour remédier à
cette situation. Suite aux levées de réserves, le maître d’œuvre organise la réunion
pour réception finale des travaux.

Les  opérations  de  réception  seront  décomposées  selon  les  différents  lots  de  la
réalisation :

– pour les réseaux :
-  la  réception  ne  pourra  être  prononcée  qu’à  la  condition  que  les

contrôles d’étanchéité et de compactages se soient avérés positifs et que la remise
des plans de recollement soit effective le jour de la réception.

– pour l’ouvrages d’épuration :
– le constat de fin de travaux suite à la réalisation effective de l’ensemble

des travaux acceptés par le maître d’ouvrage,
– la période de mise au point permettant au constructeur de réaliser les

différents réglages nécessaires au niveau des équipements,
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– la  période  de  mise  en  régime  qui  doit  permettre  d’atteindre  le  bon
fonctionnement dans les conditions normales, compte tenu de la charge
reçue mais également de former le personnel d’exploitation à la conduite
de l’installation sous l’autorité et la responsabilité de l’entrepreneur

Le  maître  d’œuvre  récupère  l’ensemble  des  plans  de  récolement  et  Dossier
des Ouvrages Exécutés, pour vérifications, demandes de modifications, validation puis
transmission aux partenaires financiers et au maître d’ouvrage.

5 :   OPTION

5.1 ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, COORDINATION (OPC)

La prestation « OPC » est à proposer en option, le maître d’ouvrage se réservant 
l’éventualité de retenir ou pas cette prestation.

La présente mission a pour objet de préparer et mettre en place un calendrier 
récapitulant l’ensemble des tâches et interventions à effectuer depuis la mise en 
œuvre du projet jusqu’à la réalisation finale.

Cette  intervention concerne l’organisation en différentes phases,  la préparation des
différents  chantiers,  l’exécution  des  différents  travaux  et  la  réalisation  finale,  mais
également l’ensemble des interventions périphériques. Sont ainsi prises en compte la
réalisation  et  le  rendu  des  études  de  sol,  les  dispositifs  d’alimentation  en  énergie
électrique,  les  branchements  téléphoniques,  les  interventions  pour  la  coordination
sécurité,  les  éventuels  contrôles  techniques,  les  procédures  liées  aux  acquisitions
foncières  tout  particulièrement  pour  la  création  de  la  voie  d’accès  à  l’ouvrage
d’épuration et  la surface de construction de la station,  la réalisation de travaux en
domaine privé avec obtention des autorisations et mise en place de servitudes.

Il sera notamment pris en compte et intégré la réalisation commune des éventuels 
réseaux eau potable, électriques, téléphoniques et autres équipements dans la 
réfection et le réaménagement des collecteurs assainissements.

Cette mission a également pour objet de rémunérer les prestations d’appui technique 
et administratif au près de la commune pour les interventions complémentaires 
nécessaires à la conduite du projet, comme la réalisation d’études géotechniques, 
réalisation des contrôles des réseaux, recherche et mise en place de l’alimentation 
électrique, construction de réseaux téléphoniques, l’éventuelle autorisation 
d’urbanisme pour la construction de locaux d’exploitation, etc.

Il y aura lieu d’analyser les différentes taches d’intervention, d’en effectuer l’inventaire, 
d’en positionner et harmoniser leur enchaînement, d’envisager et proposer les 
mesures nécessaires au respect des répartitions d’intervention et de proposer si 
besoin des pénalités.
Cette mission veillera à assurer l’ensemble des échanges et le dialogue tout au long 
de l’opération avec l’ensemble des intervenants, techniques, administratifs et 
financiers.
Cette prestation exercera une véritable et constante vigilance dans la planification afin 
que la phase opérationnelle et la mise en œuvre s’effectue sans interruption et de 
façon fluide.
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Il est bien précisé que le bureau d’étude s’adaptera aux décisions du conseil municipal 
de mettre en œuvre cet important projet en plusieurs phases.
Le chargé d’affaire assurera en permanence la liaison avec le maître d’ouvrage et les 
autres prestataires et prendra en compte les éventuelles suggestions et remarques.
Il dressera des éventuels constats de retard ou de défaillance conduisant à des 
recalages de calendrier.
Il assistera selon le besoin le maître d’ouvrage dans le suivi des dépenses et la mise 
en œuvre des financements.
Il établira les comptes rendus de réunion, transcrira les décisions et veillera à leur mise
en œuvre.
En fin d’intervention OPC il est demandé d’établir un rapport-bilan final sous forme de 
rapport avec comparaison du calendrier initial et du calendrier effectif de réalisation et 
de faire ressortir les points positifs et de difficultés.

Le chargé d’affaire aura la charge d’organiser, positionner et présider les réunions 
nécessaires à ce pilotage, pour les contrats de travaux, en concertation et coordination
avec le maître d’ouvrage, il sera l’acteur « CLE » de l’opération.

6 :   MISSIONS COMPLÉMENTAIRES

6.1 ÉTUDES DE TOPOGRAPHIE

La présente prestation de topographie sera effectuée sur l’emprise du village de Saint-
Saturnin dans le périmètre du zonage d’assainissement collectif avec débordement sur
le tracé des futures canalisations de transfert vers le point de rejet des effluents en rive
droite du ruisseau de Saint-Saturnin, ainsi que les surfaces de terrain réservées à la
réalisation de l’ouvrage d’épuration et la création de la voie d’accès.

Cette prestation de topographie se décompose en trois éléments :

- travaux de relevé des tracés et profils de pose des canalisations d’assainissement
séparatif, eaux usées et eaux pluviales pour l’ensemble du projet,

— travaux  de  relevé  et  formalisation  foncière  de  l’emprise  de  la  future  station
d’épuration,

— travaux de création et formalisation foncière du chemin d’accès et d’exploitation de
l’ouvrage d’épuration sur une longueur indicative de l’ordre de 300 ml.

Ces relevés topographiques comprennent au préalable la reconnaissance exhaustive
des  tracés  des  réseaux  projetés  et  des  parcelles  à  relever.  L’identification  et  la
visualisation de terrain s’effectuera préalablement à toute intervention de topographie
afin de décrire la situation, confirmer les attendus de la prestation et préciser l’emprise
exacte des relevés.
Les relevés topographiques sont à effectuer en planimétrie et altimétrie, pour partie en
domaine public et également en propriétés privées. Pour cela le prestataire aura à sa
charge  l’ensemble  des  démarches  d’autorisation  de  pénétration  en  domaine  privé
auprès des différents interlocuteurs et propriétaires concernés par ces prestations.
Les relevés sous domaine public concerne l’ensemble des limites de possession en
alignement des voies et rues, les emprises de chaussées (RD, voies communales,
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accotements,  talus,  bordures,  fossés,  passages  busés,  aqueducs,  mobilier  urbain,
etc.),  les éléments apparents des réseaux existants (tampons de regards, poteaux,
grilles  avaloirs,  tuyaux  de décharge,  bouches  à  clef,  poteaux  incendies,  etc.),  tout
élément de repérage de terrain et ses particularités (les obstacles, arbres, murs, bloc
rocheux, clôtures, escaliers, rampes, panneaux de signalisation, les affleurements et
signalisation de sol, etc), les constructions et habitations avec emprise des façades,
points de passage des canalisations de rejets et couvercles de boites de branchement
ou de tout autre dispositif de repère des rejets d’effluents et d’écoulement des eaux de
ruissellement.
Ce relevé comprend également l’emprise de la future station d’épuration, de la voie de
desserte routière ainsi que le point de sortie et de rejet des effluents traités.
Les relevés en terrain  naturel  veilleront  à  particulièrement  prendre  en compte  tout
écoulement d’eau de surface, à savoir, les fossés, les rigoles, les branches de cours
d’eau et le ruisseau qui traverse les parcelles concernées par le projet .
Pour les canalisations et ouvrages sur réseau existant et dans la mesure ou il y aura
lieu de le conserver il sera positionné un point de calage altimétrique au radier, (fils
d’eau en fond d’ouvrage),
En ce qui concerne l’emprise de l’ouvrage d’épuration, le prestataire veillera à assurer
une couverture minimale de débordement d’environ 10 ml et  également la prise de
points  en  bordure  du  cours  d’eau  de  Saint-Saturnin  concerné  par  le  rejet  afin  de
permettre un calage ultérieur du rejet des eaux traitées.
Le relevé est à effectuer en semis de points avec une densité de l’ordre de 350 points
à l’hectare et une précision altimétrique et planimétrique minimale de 1 cm.
Il sera prévu et positionnés plusieurs points « solides » de repérage et calage de la
polygonale au moyen d’un clou d’arpentage ou de bornes permettant ultérieurement
tout positionnement altimétrique et planimétriques des futurs ouvrages. Le prestataire
veillera  pour  cela  à  prendre  toutes  les  dispositions  utiles  pour  la  protection  et
sécurisation efficace de ces supports repères.
L’ensemble du relevé sera matérialisé dans une seule et unique polygonale calculé en
système Lambert et automatiquement rattaché au système NGF.
Les  levers  topographiques  seront  obligatoirement  réalisés  par  des  opérations
terrestres en utilisant les matériels qui permettent d’assurer la précision attendue.
Les  relevés  seront  réalisés  en  prenant  en  compte  le  parcellaire  cadastral  de  la
commune et son rattachement aux documents à produire.
Le prestataire  devra de fait  se procurer les planches cadastrales correspondantes,
procéder à leur numérisation, vectorisation et assemblage, compléter et mettre à jour
si besoin le bâti et tout autre élément du foncier.
Le titulaire réalisera obligatoirement les plans de topographie en format compatible de
type DWG et DXF.
Ces  plans  seront  produits  sous  format  informatique  et  la  structure  des  fichiers
comportera plusieurs couches que l’on peut énumérer en bâtiment, voirie, écoulements
hydrauliques,  canalisations  et  réseaux,  points  et  matricules,  parcellaire  cadastral,
texte, à compléter et adapter selon les besoins du projet.
Il sera produit un plan général d’ensemble pour le village.

Le plan du site  d’implantation de l’ouvrage d’épuration fera apparaître le tracé des
courbes de niveau afin  de faciliter  la  compréhension de la  situation  topographique
générale.
En ce qui concerne les échelles de représentation elles seront à priori à l’échelle 1/200
pour les zones de réalisation des nouvelles stations d’épuration et 1/500 à 1/1000 pour
les réseaux.
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Il sera produit les profils en long des tracés des collecteurs et les profils en travers des
terrains retenus pour l’implantation de l’ouvrage d’épuration.
L’ensemble des documents résultants des relevés topographiques et de la production
des plans seront remis sous support informatique (CD-Rom format MS-DOS).  Il sera
également remis le listing des points avec leurs coordonnées, regroupés par station du
relevé,  ainsi  que  des  précisions  sur  les  supports  de  repérage  (croquis,  détail  de
positionnement, etc.).

La prestation de formalisation de l’emprise du chemin d’accès ( longueur indicative 300
ml) à l’ouvrage d’épuration s’effectuera sur la base du tracé mis au point dans le cadre
du projet pour une largeur moyenne d’emprise maximale d’environ 6 ml au moyen de
bornes de topographie, fourniture comprise. L’implantation des points de délimitation
de l’emprise du chemin est comprise dans cette mission, y compris la mise au point
avec les différents propriétaires fonciers (environ 6 à 8 parcelles concernées).  L’on
peut considérer qu’il y aura entre 20 et 25 points repérés au moyen d’une borne fixée
par un piquet harpon et signalée avec une jalonette fanion.

La  prestation  de  formalisation  de  l’emprise  de  la  station  de  traitement  (surface
indicative 2 200 m2) s’effectuera sur la base de l’implantation arrêtée dans le projet au
moyen de bornes de topographie, fourniture comprise. L’implantation des points de
délimitation de l’emprise de la station de traitement est comprise dans cette mission, y
compris la mise au point avec le ou les différents propriétaires fonciers (environ 1 à 2
parcelles concernées). L’on peut considérer qu’il y aura entre 8 et 15 points repérés au
moyen d’une borne fixée par un piquet harpon et signalée par une jalonette fanion.

L’ensemble des documents produits seront remis en deux (2) exemplaires couleur sur
support papier au maître d’ouvrage.
L’ensemble des prestations  topographiques et  éléments rattachés faisant  l’objet  du
présent marché sont la propriété exclusive de la commune de Saint-Saturnin, maître
d’ouvrage qui se réserve l’exclusivité de l’utilisation des données.
Le prestataire s’engage à ne pas diffuser les documents ainsi produits sans accord
préalable du maître d’ouvrage .

6.2 DOSSIER DE CONCEPTION DU SYSTÈME ASSAINISSEMENT - 
OUVRAGE D’ÉPURATION

La présente mission comprend la réalisation du dossier de conception du système
d’assainissement et ouvrage d’épuration (type dossier de déclaration) pour une charge de
pollution traitée inférieure à 12 kg de DBO5, au titre de l’article 9 de l’arrêté du 21 juillet
2015 relatif aux systèmes d’assainissement, avec :

– Reconnaissances et recherches préalables,

– Réalisation du dossier descriptif de conception du projet réalisé,

– Compatibilité du projet et respect des dispositions,

– Définition et respect du niveau de rejet.

Le  rejet  du  futur  ouvrage d’épuration  va  s’effectuer  dans le  cours d’eau  de Saint-
Saturnin inclus dans les deux masses d’eau  FRFRR 126A-6  d’objectif de qualité de
« bon état écologique », et « bon état chimique » qu’il y aura lieu de justifier sur les
différents paramètres de qualification de la pollution et du débit  traité.
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Le bureau d’étude est chargé de la préparation, mise au point, finalisation et remise à 
la commune du dossier de conception comprenant l’ensemble des pièces et des 
éléments justificatifs.
Il s’emploiera à rechercher tous les documents nécessaires à la connaissance, 
compréhension, analyse et justification de la situation et veillera à l’obtention de la 
validation administrative finale des ouvrages.
Le dossier décrira le système d’assainissement retenu avec ses caractéristiques 
dimensionnelles et techniques, les volumes et charges traitées, il fera apparaître 
l’impact sur le milieu récepteur et justifiera la compatibilité avec les contraintes 
environnementales et contiendra les documents cartographiques et manuscrits pour la 
justification du projet.
Le dossier de conception est à établir en 6 exemplaires version papier.

7 :   DOSSIER ANNEXES

La réalisation de ce programme va nécessiter l’intervention de prestataires spécialisés 
dans divers domaines qui sont :

- Études et reconnaissances géotechniques,
- Coordination Sécurité et protection de la santé,
- Mission architecturale,
- Contrôle technique,
- Acquisitions foncières,
- Réseaux téléphoniques,
- Réseaux et branchements électriques
- Contrôle et inspection des réseaux assainissement.

Il est donc demandé au chargé d’affaire d’assurer, selon les besoins, la recherche et la
coordination d’intervention de chacun des prestataires.
Il réalisera les cahiers des charges nécessaires à la consultation d’entreprises 
spécialisées et accompagnera la commune dans la consultation et l’attribution du 
marché.
Le bureau d’étude sollicitera, conduira et encadrera les différentes interventions et la
réalisation  des  prestations  et  veillera  à  la  remise  des  rapports,  contrats  et
recommandations correspondants.

8 :  MÉTHODOLOGIE ET ORGANISATION DES PRESTATIONS

8.1 MÉTHODOLOGIE ET ORGANISATION

Le bureau d’étude proposera  une méthodologie de travail  et  d’intervention  avec le
phasage  des  différentes  prestations,  accompagné  d’un  planning  d’intervention
prévisionnel.
Il  sera  précisé  le  nombre  de  réunions  de  travail,  avec  à  minima  une  réunion  de
lancement  de  l’opération,  deux  réunions  de  présentation  des  différentes  solutions
d’épuration  et  de  comparaison  des  sites  envisagés  d’implantation  de  la  station
d’épuration y compris chaque fois la voie d’accès, deux réunions de mise au point et
de  présentation  du  projet,  les  reconnaissances,  l’analyse  de  la  situation,  et  les
différents exposés.
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Le bureau  d’étude  fera  part  régulièrement  de  l’avancement  des travaux  au  maître
d’ouvrage et à l’animateur de l’étude de la communauté de communes. Il  veillera à
utiliser les outils informatiques de communication et de présentation pour chacune des
réunions de travail.

Le bureau d’étude doit intégrer dans son offre tous les frais de recherche, acquisition,
diffusion et reproduction.
Les dossiers comprendront  l’ensemble des dépenses de réalisation des plans,  des
cartographies, de rédaction, de mise en forme et d’édition.
Pour chaque réunion de travail il est demandé de remettre des plans correspondant
aux solutions exposées, accompagnés d’une note explicative et d’un quantitatif chiffré.

Le bureau d’études doit inclure dans son offre tous les frais d’achats de documents
(cartes, plan, documents du cadastre) permettant le déroulement de la mission et le
rendu  des  décisions.  Au  cours  de  l’étude,  les  documents  devront  parvenir  à  leur
destinataire au moins 10 jours avant les réunions de présentation.

L’ensemble  de  ces  documents  sera  remis  à  chaque  phase  et  réunions  en  6  (six)
exemplaires sur support papier.
Tous  les  documents  cartographiques  seront  établis  sur  la  base  du  plan  cadastral
informatisé et complété avec le tracé de l’ensemble du parcellaire et du bâti actualisé.
L’ensemble des documents sera fourni à la commune sous format informatique.

8.2 MOYENS DE L’ÉTUDE ET ÉCHÉANCIER

Le bureau d’étude précisera dans son offre les moyens en personnel et en matériel
qu’il mettra en œuvre pour la réalisation de l’ensemble des prestations demandées,
répartis par éléments de mission et il indiquera la méthodologie employée.
Le rendu et  la  finalisation de cette  étude conditionne pour  la  commune l’obtention
d’aides et de subventions en vue de la réalisation de cette opération.
Le délai de réalisation imparti pour les phases d’étude, avant-projet et projet confondus
est  fixé  à  4  mois  maximum à  compter  de  la  date  de  commande  d’exécution  des
prestations.
En ce qui concerne les éléments de mission ACT, VISA, DET et AOR, ils sont laissés à
l’appréciation du candidat.

9 :  ÉVOLUTION du CONTRAT

Le prestataire est informé qu’en raison de la mise en œuvre de la loi sur la 
nouvelle organisation territoriale, la compétence assainissement de la 
commune de Saint-Saturnin va faire l’objet d’un transfert automatique vers la 
Communauté de Communes Aubrac-Lot-Causses-Tarn à court terme.
Aussi afin de prendre en compte l’éventualité d’un délai de réalisation du 
projet assainissement de Saint-saturnin qui conduirait à dépasser l’échéance du
transfert, le titulaire du présent contrat aura l’obligation de s’adapter à cette 
évolution et de faciliter les adaptations nécessaires à l’éventuelle poursuite de 
l’opération.
Par contre il ne pourra prétendre à aucun recours d’indemnisation en cas 
d’abandon de une ou plusieurs phases du projet par le nouveau maître 
d’ouvrage.
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10 :  SUIVI de l’ÉTUDE et INTERVENANTS COMPLEMENTAIRES

Le suivi de l’étude est assuré par un groupe de travail regroupant la commune
de Saint-Saturnin en lien avec la communauté de communes du  Aubrac-Lot-
Causses-Tarn,  l’Agence  de  l'eau  Adour-Garonne  délégation  de  Rodez,  le
SATESE Lozère, la DDT de Lozère délégation Territoriale du Gévaudan.
Des réunions intermédiaires avec le maître d’ouvrage pourront être organisées
selon  l’évolution  et  les  besoins  de  l’étude.  Le  bureau  d’études  devra
régulièrement faire part de l’avancement de ces travaux au maître d’ouvrage.
Les études et réalisations concernant les réseaux dits « secs » s’effectueront en
association et  contribution des  services  de l’intervenant  « ORANGE »  pour  la
partie télécommunications et  le SDEE (Syndicat Départemental  d’Énergie et
d’Équipement) de Lozère pour les réseaux électriques et d’éclairage publi  c.

11 :  TEXTES RÉGLEMENTAIRES et DOCUMENTS APPLICABLES

Cette  mission  devra  prendre  en  compte  l’ensemble  des  conditions  réglementaires
afférentes  à ce type de travaux,  notamment  les réglementations suivantes,  la  liste
n’étant pas exhaustive :

 Code de l’environnement et ses arrêtés d’application,
 Code de la santé publique,
 Code de la Commande Publique,
 Code Général des Collectivités Territoriales,
 Droit de la propriété privée,
 Loi MOP
 La comptabilité publique
 Arrêté du 21 décembre 1993, modalités d’exécution de la maîtrise d’œuvre,
 Décret du 29 novembre 1993 relatif à la maîtrise d’œuvre,
 CCAG relatif aux missions d’ingénierie publique,
 Loi MOP du 12 juillet 1985 pour ses décrets d’application
 loi NOTRe du 07 août 2015

VU, le Maire de la Commune de Saint-Saturnin
René CONFORT

Lu et Accepté, le Titulaire du Marché.
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