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1: SITUATION GENERALE

La présente mission de maitrise d’ceuvre a pour objet d’étudier, établir et réaliser
I'assainissement collectif du village de Saint-Saturnin et de permettre a la commune de
retenir la solution la mieux appropriée en rénovation et réfection des réseaux de type
séparatif et de création de 'ouvrage de traitement des effluents.

La commune de Saint-Saturnin, canton de la Canourgue fait partie de la communauté
de communes Aubrac-Lot-causses-Tarn, située au Sud-Ouest du département de la
Lozere.

Cette collectivité est préoccupée par la problématique assainissement des eaux usées
du village de Saint-Saturnin, chef-lieu de commune, qui rejette I'ensemble de ces
effluents directement dans le ruisseau de Saint-Saturnin, affluent rive gauche de la
riviere 'Urugne.

Dans la mise en ceuvre de ce programme la commune a dans une premiére phase
étudié le schéma communal d’assainissement et approuvé le zonage assainissement.

2: LE CONTEXTE

2.1 Le zonage assainissement

La commune de Saint-Saturnin vient de réaliser le schéma communal
d’assainissement et le conseil municipal a approuvé le zonage d’assainissement par
délibération en date du 02 février 2019.

Le zonage assainissement ainsi approuvé classe en périmétre d’assainissement
collectif les villages de Saint-Saturnin .

C’est dans ce cadre que la commune souhaite engager dés a présent les études du
projet d’assainissement collectif du village de Saint-Saturnin .

La commune ne dispose d’aucun documents d’urbanisme.

2.2 La qualité des eaux de surface

Le ruisseau de Saint-saturnin vers lequel sont dirigés les rejets actuels et futurs fait
partie du périmétre de la masse d’eau de la riviére I'Urugne.

Le ruisseau de Saint-saturnin rejoint en rive gauche le cours d’eau de I'Urugne qui se
jette 150 ml plus loin dans le Lot.

La masse d’eau de I'Urugne est codifiée sous le numéro FRFRR 126A-6 qui est en
état écologique moyen, et a pour objectif d’atteinte du « Bon état écologique » pour
I'objectif 2021.

En ce qui concerne I'état chimique de cette masse d’eau il y a lieu de conserver son
« Bon état chimique » de 2015.

De part cette situation la collecte et I'épuration des eaux usées doivent faire I'objet d’'un
traitement qui réponde aux contraintes de cet objectif.
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2.3 La population desservie par le dispositif assainissement

La population globale de la commune est stable depuis plusieurs années et se situe
aux environs de 70 habitants permanents.

L’existence de logements saisonniers et occupés notamment en période estivale
entraine une augmentation saisonniére marquée.

C’est ainsi que pour le village de Saint-Saturnin I'’évaluation indicative de la population
permanente est évaluée aux environs de 50 habitants, ce chiffre est largement du
double en période estivale.

L’étude du zonage assainissement a permis de dénombrer plus de 50 branchements
particuliers assainissement sur le village de Saint-Saturnin conduisant a envisager un
ouvrage d’épuration d’'une capacité de 120 eh environ.

3 : OBJET de la CONSULTATION

3.1. Contexte communal
Les difficultés sanitaires liées a la vétusté des canalisations fonctionnant en type
assainissement unitaire, le rejet des eaux usées non traitées ou partiellement
décantées et la prise en compte de la protection des eaux de surface ont conduit la
commune a s’engager dans ce projet d’assainissement collectif.

La mise en ceuvre de cet ambitieux projet, conduit la commune a faire appel a un
prestataire spécialisé pour étudier et proposer le projet final de mise en séparatif des
réseaux assainissement et établir le projet définitif de 'ouvrage d’épuration.

3.2. Objet de la mission

La présente mission a pour objet de réaliser une mission de maitrise d’ceuvre en vue
de procéder a la mise en place des réseaux assainissement de type séparatif et de
construire 'ouvrages de traitement des eaux usées sur le village de Saint-Saturnin.

Cette mission comprendra la reconnaissance de la situation actuelle du village de
Saint-saturnin, la prise de connaissance des études préalables du schéma
d’assainissement, la compréhension de la situation actuelle et I'étude du projet définitif
qui conduira a la réalisation adaptée aux besoins des habitants et aux objectifs de
développement de la commune, ainsi qu’aux contraintes de protection du milieu
naturel.

Le maitre d’ceuvre devra s’adapter au contexte et la situation de ce territoire rural, et
réellement s’investir pour assurer un accompagnement technique et administratif a la
hauteur des attentes de la collectivité.

L’objectif de la mission est de rechercher la solution optimum de réfection et
d’adaptation des collecteurs afin de limiter les colts d’'investissement et de mettre en
place le dispositif d’épuration approprié.

A cet effet le maitre d’'ouvrage a pré-orienté I'implantation de I'unité de traitement des
eaux usées, laquelle aura pour principe de s’adapter aux caractéristiques des
effluents, aux contraintes du site, aux conditions d’exploitation afin de privilégier les
solutions d’'un colt de fonctionnement le plus limité possible.
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Cette mission comprend également une prestation complémentaire d’étude
topographique, d’élaboration et conduite des procédures réglementaires et
d’accompagnement de la commune pour les études et prestations annexes liées au
présent projet.

3.3. Périmétre de la mission
Cette mission est composée d’une mission de maitrise d’ceuvre compléte de type
infrastructure avec une option et de missions complémentaires pour les études liées au
projet.
Le périmeétre de la mission concerne I'assainissement de village de Saint-Saturnin et
de sa périphérie délimité par le tracé du zonage assainissement collectif approuvé
apres enquéte publique.

Dans le cadre de sa mission le maitre d’ceuvre prendra en compte :

— la complexité du projet,

— [Ihistorique du dossier,

— les contraintes topographiques, géologiques, hydrauliques,

— l'ensemble des contraintes environnementales,

— les particularités liées a I'accés aux propriétés privées,

— les autorisations découlant du code de I'environnement et de la santé
publique,

— les prescriptions de l'intervenant sécurité,

— la coordination entre les différents intervenants, qu’ils soient techniques,
administratifs, et financiers,

— la gestion financiére par le comptable public et les organismes d’apport
financier,

— les démarches au prés des différents gestionnaires,

— les éventuelles prescriptions relatives aux risques mouvement de terrain et
inondation.

La mission intégre la réalisation et/ou 'aménagement des réseaux assainissement en
type séparatif (eaux usées et eaux pluviales), la création de I'ouvrage de traitement des
effluents ainsi que les travaux nécessaires a l'acces et au fonctionnement et
notamment les réseaux divers selon les besoins (alimentation en eau potable, alimentation
électrique, téléphonique, ...), ainsi que I'assistance au maitre d’ouvrage dans la mise en
service du dispositif.

3.4. Procédure de consultation

La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée et mise en
concurrence définie aux articles :

- 42 de I'ordonnance marchés publics du 23 juillet 2015,

- 27 du décret marchés publics du 25 mars 2016.

La présente prestation dont les stipulations sont définies dans le présent Cahier des
Clauses techniques Particulieres (CCTP), concernent la réalisation d’'une mission
compléte de maitrise d'ceuvre et missions complémentaires dans le domaine de
linfrastructure et de I'assainissement intitulée :

COMMUNE de SAINT-SATURNIN
Assainissement du village de Saint-Saturnin
Mission de Maitrise d’oceuvre
et
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missions complémentaires

4 : CONTENU DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE

4.1 MAITRISE D’CEUVRE - GENERALITES

La prestation de maitrise d'’ceuvre comprend l'ensemble des missions suivantes
comprises dans une seule tranche ferme :

— Etudes-Préliminaires (EP) avec intervention télévisuelle,
— Avant-Projet (AVP) et Projet (PRO) confondus

— Assistance au contrat de travaux (ACT),

— VISA,

— Direction de I'exécution des travaux (DET),

— Assistance aux opérations de réception (AOR),

Option :
— Ordonnancement, Coordination et Pilotage (OPC).

Les Eléments de missions complémentaires d'assistance :
En complément de la prestation de maitrise d’ceuvre ci-dessus, le maitre d’ceuvre
effectuera les missions suivantes en Tranche ferme :

— Etude et travaux de topographie pour I'ensemble du projet,
— Reéalisation du dossier de conception police de I'eau de I'ouvrage d’épuration,

Il aura également en charge I'Assistance au Maitre d’Ouvrage, au travers de la mission
OPC (Option), pour la recherche, la consultation et la coordination des prestataires
réalisant :

- les études géotechniques,

- la mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé,
- la prestation architecturale,

- la mission de contrdle technique (si nécessaire),

- le contréle et I'inspection des réseaux,

- Interventions réseaux électriques et téléphoniques,

- les acquisitions fonciéres.

4.2 MAITRISE D’(EUVRE - ETUDE PRELIMINAIRE (EP) ET INSPECTION
CAMERA

La mission d’Etude préliminaire (EP) se décompose de deux parties de
prestations, a savoir :

- la reconnaissance générale de la situation,

- la réalisation d’une prestation d’inspection télévisuelle des réseaux existants.
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* La reconnaissance générale a pour objet de permettre au chargé de mission de
prendre connaissance du contexte du projet retenu par la commune et de
s’enquérir des objectifs de la collectivité. Il devra rechercher I'ensemble des
documents disponibles et nécessaires a la mise en ceuvre des études, prendre
possession des études du schéma communal d’assainissement et de I'ensemble
des informations et documents disponibles (ex : plan réseaux existants).

Ainsi le chargé d’étude pourra détecter et prendre en compte les contraintes et
spécificités pour ensuite s’approprier le projet et confirmer la faisabilité de
I'opération.

Le bureau d’étude se renseignera sur les différentes et multiples situations
d’assainissement existantes sur le village, sur les contraintes spécifiques et
particulieres pouvant impacter le projet étudié.

Le chargé d’étude, au moyen des documents graphiques existants, effectuera une
compléte reconnaissance des réseaux assainissement existants sur le village,
qu’ils soient de type séparatif, unitaire, pseudo séparatif. Ces investigations
permettront de visiter tous les regards, grilles avaloir et construction accessibles et
ainsi visualiser et évaluer leur état de dégradation en vue d’une éventuelle
réutilisation.

Il veillera a recenser et reconnaitre la totalité des branchements particuliers et
effectuer un classement de chacun d’eux selon le type de rejet, unitaire, séparatif,
pseudo séparatif, cela afin d’obtenir une évaluation globale des rejets qui seront
produits et amenés au futur ouvrage d’épuration et ainsi détecter les éventuels
gros apports d’eaux claires parasites permanentes ou occasionnels.

Ces reconnaissances seront automatiquement complétées par un programme
d'inspection télévisuelles sur la totalité des canalisations existantes sur le
périmétre du village a I'exception des trongons de tuyaux assurant actuellement le
transfert des effluents vers le cours d’'eau et susceptibles d’étres abandonnés
(trongon compris entre la derniére habitation et le ruisseau).

* La prestation d’inspection télévisuelle portera sur les canalisations actuelles
installées au gré du temps dans le village.

La longueur de passage caméra est évaluée a 1 000 ml.

Cette prestation consistera a effectuer une reconnaissance télévisuelle de toutes
les canalisations quel-qu’en soit le diamétre et le type et ainsi déterminer sa
dégradation ou conservation, son état intérieur, son diamétre et positionner tout
ouvrage existant et les différents raccordements.

Ce passage caméra comprend de facon systématique lintervention préalable ou
simultanée d’une hydrocureuse pour un complet nettoyage des canalisations
visitées et la séparation en trongons visualisés au moyen de ballons d’obturation.
Les diamétres des tuyaux a inspecter sont compris entre le diameétre minimum de
100 mm et 250 mm au maximum conduisant a utiliser les chariots caméra adaptés
a chaque trongon de réseau.

Le prestataire aura la charge de la recherche et du dégagement des couvercles et
tampons fonte des différents ouvrages présents sur les réseaux de collecte.

Ces reconnaissances télévisuelles donneront lieu a la production d’'un rapport
d'inspection détaillé et présenté selon un découpage compréhensible et adapté a
la situation de terrain.
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L’objectif de ces reconnaissances caméra est la détermination de I'état de qualité
des tuyaux de collecte actuels et ainsi s’assurer d’'une possibilité de leur maintien
en place et leur réutilisation vers un transfert des eaux pluviales.

Ainsi, avec I'ensemble des données collectées et de reconnaissance caméra il
sera établi une note de synthése qui permettra d’orienter I'étude du projet, cela en
concertation avec le maitre d’ouvrage.

4.3 MAITRISE D’(EUVRE : ETUDE DU PROJET (AVP + PRO
CONFONDUS)

Cette mission, AVP et PRO confondus, comprend [I'élaboration d'un projet de
réaménagement et de construction des réseaux assainissement en type séparatif et la
réalisation d’'une station d’épuration avec la création de la voie d’acces.

Le maitre d’ceuvre est chargé de réaliser les études de projet pour les réseaux, l'unité
d’épuration et la voie d’acceés.

Toutefois en ce qui concerne I'ouvrage d’épuration le chargé d’étude devra présenter
les différentes possibilités de traitement des eaux usées, cela dans le cadre de la
mission Avant-Projet.

En effet il peut étre envisagé plusieurs types de process d’épuration et pour cela le
prestataire en exposera les différents avantages et inconvénients. Ce n’est qu’a lissue
de cette comparaison préalable que le maitre d’ouvrage se prononcera sur la solution
d’épuration a retenir.

D’autre part le principe d’'un positionnement de I'ouvrage d’épuration en contrebas du
village est a retenir afin d’éviter tous dispositif de relevage des effluents. A cet effet la
commune a envisagé une zone dimplantation en rive droite du ruisseau de Saint-
Saturnin, mais il n’existe pas de chemin de desserte.

De fait il est demandé au chargé d’étude d’effectuer une analyse préalable de
'ensemble du périmétre offrant les divers sites d’'implantation de la future station
d’épuration. Cette analyse va permettre de rechercher un positionnement des
ouvrages a une distance acceptable des habitations et en limitant les travaux de
création d'une voie d’accés avec l'objectif majeur de ne pas altérer les surfaces
agricoles cultivées et exploitées.

Il devra établir un tableau comparatif multicritere des différentes possibilités offertes a
la collectivité.

Ce n’est qu'aprés présentation des différentes solutions de filieres d’épuration et de
sites d’'implantation de la station d’épuration que sera effectué le choix définitif du
conseil municipal et autorisant le maitre d’ceuvre a d’étudier le projet définitif.

Dans le cadre de cette prestation le chargé d’étude devra affiner, cadrer, dimensionner
et préciser les choix techniques qu’il propose au maitre d’ouvrage.

Pour I'implantation et le choix de la solution d’épuration le maitre d’ceuvre prendra en
compte les études de topographie et de reconnaissance des sols.

Le projet va plus particulierement fixer le dimensionnement définitif des
collecteurs d'assainissesment et la capacité de I'ouvrage d’'épuration a traiter
la collecte et répondre au niveau de rejet des eaux traitées vers le cours d'eau
de Saint-Saturnin.
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La solution d’'épuration proposée prendra en compte I'hypothese d'un rejet
tres limité en raison des objectifs de qualité fixés au milieu récepteur, mais
également le contexte géologique des sols d'implantation des ouvrages et leur
capacité d'éventuelle infiltration finale.

Les propositions de mise en place de nouveaux réseaux assainissement se font
exclusivement en type séparatif et en solution gravitaire. La topographie du site
conduit a éviter l'installation de dispositifs de pompage.

L’'un des objectifs est de limiter le « tout canalisations pluviales » en recherchant des
solutions alternatives de déversements en plusieurs points, compte tenu de I'existence
d’écoulements d’eau dans le village provenant de plusieurs résurgences karstiques.
Dans la mesure du possible lors de I'élaboration des plans et pour en faciliter la
compréhension les tracés des réseaux seront établis avec différentes couleurs pour
permettre une différenciation du type de canalisations.

Pour chaque solution d'épuration il y aura lieu d'intégrer les éventuelles
dépenses d'alimentation en énergie électrique et la construction d'un chemin
d’accés et d’exploitation. A ce ftitre il est envisagé par la commune deux
tracés de voie nouvelle raccrochée a la route communale sur I'entrée Nord du
vilage de Saint-Saturnin et descendant vers le site d'implantation de I'ouvrage
d'épuration. L'objectif de réalisation de ce nouveau chemin communal est
d'une part , assurer un acces optimisé vers le site de la station d’épuration mais
également permettre le désenclavement des parcelles situées sur le coteau
Ouest en dessous du village de Saint-Saturnin. De fait, afin de limiter I'impact de
I'emprise fonciere sur le territoire agricole il sera étudié et recherché un tracé
proche et parallele aux limites de propriétés et limitant la dégradation de la
végétation arbustive et des haies. L'implantation du tracé de cette voie
d'acces devra s'effectuer en concertation avec les différents propriétaires
fonciers concernés par le projet et dans la mesure du possible la pente du profil
en long ne sera pas supérieure a 12 %.

De plus il y a lieu d'attirer I'attention sur le type et la qualité des sols et du sous-
sol de ce secteur de pied de causse majoritairement constitué d’argiles, de
marnes conduisant a intervenir de facon modérée et adaptée en matiere de
terrassement et d'aménagement compte tenue de I'instabilité du site.

La création de cette nouvelle voie communale est I'un des forts enjeux du
projet conduisant a un particulier investissement de conception de la part du
chargé d'étude.

Pour chaque secteur du projet de réseaux assainissement il est demandé de prendre
en compte et d’évaluer les dépenses liées a I'éventualité ou nécessité de réfection des
réseaux d'eau potable, et d’adaptation de mise en sous-terrain des réseaux
électriques, téléphoniques, d’éclairage public .

Pour le réseau d’eau potable le chargé d’étude aura a évaluer et anticiper les trongons
de réseau de distribution d’eau potable qui seront a remplacer et rénover au gré du
nouveau tracé de pose des collecteurs. Il prévoira, selon les besoins la reprise et le
réaménagement des branchements particuliers de distribution d’eau potable avec
installation de coffrets de branchements extérieurs aux habitations et repositionnés en
limite de propriété. Il sera prévu la pose d’'une conduite de distribution depuis le réseau
principal du village jusqu’a I'ouvrage d’épuration et installé un branchement particulier
au moyen d’un coffret hors gel et équipé du robinet et du dispositif de comptage
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Pour les réseaux électriques et téléphoniques le chargé d’étude établira un point de
situation avec chacun des concessionnaires et prendra en compte leurs éventuelles
propositions d’intégration souterraine des réseaux secs en accord avec le maitre
d'ouvrage.

La réalisation des travaux de terrassements pour les réseaux entrainant de fortes
dégradation des chaussées, il est également demandé de proposer des solutions de
réaménagement des voies de circulation et des différentes espaces publics.

Le projet comprendra :

— les notes de calcul de dimensionnement des ouvrages, réseaux et station
d’épuration,

— les plans précis du tracé des réseaux et ouvrages de collecte des effluents
positionnés sur la base du plan cadastral avec les repérages planimétriques et
altimétriques. Ces plans seront de deux types :

- de type global a une échelle comprise entre 1/1500 et 1/2000,
- de type détaillé établis a une échelle comprise entre 1/250e et 1/500e pour
une parfaite lecture et compréhension du projet,

— les tracés différenciés des canalisations conservées, ou crées, le type de
collecte eaux usées ou eaux pluviales,

— les tracés selon la situation des autres réseaux sous-terrains,
les plans des éventuels aménagements de voirie, de circulation, de
stationnement, et paysagers,

— les profils en long des collecteurs,

— les coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction,
la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en
ceuvre,

— les plans des ouvrages de traitement des eaux usées et les détails de
construction, ainsi que les voies d’acces et de desserte pour I'exploitation future,

— Ilimplantation et 'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques,

— le colt prévisionnel des travaux en identifiant les différents postes de dépenses,
sur la base d’'un avant-métré, avec le devis quantitatif et estimatif détaillé et le
bordereau des prix correspondant.

— Il'estimation prévisionnelle des colts d’exploitation ,

— un éventuel programme prévisionnel de phasage de la réalisation,

— une fiche prévisionnelle des financements intégrants les aides du Conseil
Départemental et de 'Agence de l'eau,

— une fiche de répercussion de la charge financiére sur le prix du service avec
plusieurs hypothéses de tarification et d’étalement dans le temps en intégrant
I'éventualité d’'une participation directe de chaque abonné raccordé.

Cette mission comprend la remise du rapport « PROJET » et 'ensemble des réunions
de travail et de concertation nécessaires a I'élaboration du projet.

Le maitre d’ceuvre présentera le projet définitif au cours d’'une réunion du conseil
municipal.

Suite a cette réunion, le conseil municipal se réservera le temps d’une analyse et d’'une
réflexion pour délibérer et valider ses orientations pour la poursuite du programme.
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Aprés que le conseil municipal est définitivement approuvé le projet le maitre d’ceuvre
pourra entreprendre la préparation des dossiers de consultation d’entreprises.

Toutefois, s'il s'avére que pour une cause indépendante de sa volonté le conseil municipal
ne puisse poursuivre vers I'engagement des fravaux, le contrat de maitrise d’'ceuvre sera
automatiquement interrompu et soldé.

4.4. MAITRISE D’CEUVRE - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES
CONTRATS DE TRAVAUX (ACT)

Le début de cette phase prend effet a la réception par le maitre d’ceuvre de la
délibération du conseil municipal de Saint-Saturnin décidant I'engagement de la
consultation des entreprises.

Pour la consultation d’entreprises de travaux, le maitre d’ceuvre exposera les
différentes possibilités de consultation, par exemple le type de procédure, le
découpage en tranche, etc...

Selon les différentes propositions présentées par le maitre d’ceuvre le conseil
municipal délibérera et indiquera, la procédure qu'il aura choisie en conformité avec les
régles de la commande publics en vigueur et précisera les différents critéres de
sélection et leur pondération.

Il est suggeéré que la réalisation des travaux soit décomposée en 2 marchés distinct
'un pour les réseaux, l'autre pour I'ouvrage d’épuration, cette disposition s’applique
automatiquement a I'élément de mission ACT mais également a la prestation DET.

Le maitre d’ceuvre prépare et réalise I'ensemble des dossiers de consultation des
entreprises sur la base des éléments techniques du projet et selon les besoins
exprimés par le maitre d’ouvrage et la répartition en lots distincts.

Il élabore et met au point les différentes piéces administratives contenues dans les
dossiers de consultation (AAPC, RC, CCAP, cadre AE, DPGF).

Il accompagne la commune dans la procédure de mise en ceuvre et d’organisation de
la consultation.

Le maitre d’ceuvre remet a la commune le ou les dossiers de consultation des
entreprises reproductibles en version papier et sur support informatique en veillant a sa
compatibilité avec les outils informatiques de la collectivité et des plate-formes de
publication de l'avis de consultation.

Le ou les dossiers de consultation des entreprises comprennent tous les éléments
nécessaires aux entreprises pour leur permettre de répondre dans les meilleures
conditions possibles et sans réserves.
A ce titre, il contient notamment :
— les plans des tracés des réseaux a réaliser et des ouvrages particuliers,
— plan topographique du ou des sites retenus,
— les résultats de ou des études géotechniques réalisées sur le ou les sites
concerneés,
— le cadre quantitatif détaillé des travaux a réaliser avec un bordereau descriptif,
— les différentes piéces administratives élaborées en concertation avec le maitre
d’ouvrage,
— les exigences de traitement des effluents en phase travaux, et les contraintes
spécifiques,
— le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé (fourni par le coordinateur SPS),
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Le maitre d’ceuvre assiste pour avis technique a I'ensemble des réunions de la
commission chargée de la procédure de dévolution du ou des marchés. Il réalise une
étude comparative des offres prenant en compte les éventuelles variantes et remet un
rapport comparatif d’analyse des offres pour chacun des lots avec prise en compte des
criteres de jugement des offres et les présente a la commission communale chargé de
I'attribution des marchés.

Il procéde a l'analyse financiere des offres et détecte les éventuelles erreurs de
calculs.

Le maitre d’ceuvre contribue a la mise au point du ou des marchés, accompagne la
commune dans la préparation, le rassemblement des piéces techniques et
administratives du contrat et le montage du ou des marchés en veillant a la conformité
des différentes documents du marché de travaux. Il réalise les rapports de
présentation des consultations. |l propose au maitre d'ouvrage les modalités
d’'information des entreprises retenues et non retenues, du résultat des consultations
et accompagne la commune dans la procédure de réponses justificatives de
I'attribution des marchés.

Le maitre d’ceuvre préparera le dossier de demande de financement final au moyen
des résultats de la consultation et de 'ensemble des dépenses liées au présent projet,
et il en établira le bilan global et définitif comme I'exige les différents financeurs de ce
programme (Etat, Agence de I'Eau, Conseil Départemental).

4.5 MAITRISE D’CEUVRE : VISA

Cette phase débute a la réception par le maitre d’ceuvre de la délibération du conseil
municipal décidant d’engager les travaux par notification des marchés de travaux, suite
a I'obtention des accords de financement définitif des travaux.

Le maitre d’ceuvre réalise la vérification de I'ensemble des pieces techniques
transmises par les entreprises pour visa.

Un rapport de VISA sera réalisé par le maitre d’ceuvre afin de s’assurer que les
documents remis par les entrepreneurs respecte bien les dispositions du projet et il
transmet le rapport VISA au maitre d’'ouvrage.

4.6 MAITRISE D’CEUVRE : DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX
(DET)

Cette phase débute a compter de la date de prise d’effet de I'ordre de service de
commencer les travaux transmis par le maitre d’ceuvre a I'entreprise, sur ordre du
maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre est responsable de la bonne réalisation de 'ensemble des travaux
en conformité avec les marchés de travaux et les documents d’exécution
préalablement validés.

Il rédige et délivre 'ensemble des ordres de service en lien direct avec I'entreprise, les
différents procés verbaux, les modifications des contrats nécessaires a 'avancement
du chantier, la vérification des situations transmises par I'entreprise et la réalisation
des certificats de paiement correspondants.
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Le maitre d’ceuvre organise et participe aux réunions de chantier autant que celui-ci le
nécessite et a minima a une réunion hebdomadaire. Des comptes-rendu
contradictoires de chantier doivent étre rédigés a chaque réunion de chantier.

Le maitre d’ceuvre doit prendre en compte I'ensemble des demandes émanant du
maitre d’ouvrage et nécessaires a la bonne réalisation des travaux ainsi qu’au bon
fonctionnement aprés travaux y compris les différentes interventions d’information
aupres de la population.

Il contribue a la facilitation de I'organisation des travaux et tout particulierement les
démarches au prés des différents propriétaires concernés ou impactés par le chantier.

Le maitre d’ceuvre réalise régulierement et a la demande du maitre d’'ouvrage des

rapports de compte-rendus de chantier et de correspondance affectant le chantier, il
émet des avis sur des réserves formulée par I'entrepreneur en cours d’exécution.

Il veille au suivi et a la vérification des décomptes de I'entreprise pour validation avant
paiement par le maitre d’ouvrage.

Il informe le maitre d’'ouvrages des modifications et adaptations de la réalisation et
peut étre amené a proposer et gérer des situations conflictuelles.

Il assiste le maitre d’ouvrage en cas de litige sur la réalisation des travaux et leurs
réglements, et peut étre éventuellement amené a instruire les éventuelles réclamations
de I'entreprise et assister le maitre d’ouvrage pour ce type de situation.

Il s’assure auprés des financeurs, Etat, Conseil Général et Agence de 'Eau que les
équipements et les dispositifs d’autosurveillance proposés par les entreprises sont
conformes aux prescriptions et spécifications de ces organismes.

4.7 MAITRISE D’CEUVRE : ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE
RECEPTION (AOR)

Le maitre d’ceuvre réalise, accompagné du maitre d’ouvrage, suite a la fin des travaux,
une visite contradictoire avec les entreprises pour vérification de I'ensemble des
travaux terminés ainsi que leur bon fonctionnement et établit un compte rendu de ce
constat.

Si des réserves sont émises, un rapport de réception avec réserves est établi et il est
demandé aux entreprises de procéder aux interventions nécessaires pour remédier a
cette situation. Suite aux levées de réserves, le maitre d’ceuvre organise la réunion
pour réception finale des travaux.

Les opérations de réception seront décomposées selon les différents lots de la
réalisation :
— pour les réseaux :
- la réception ne pourra étre prononcée qu'a la condition que les
contrbles d’étanchéité et de compactages se soient avérés positifs et que la remise
des plans de recollement soit effective le jour de la réception.

— pour I'ouvrages d’épuration :
— le constat de fin de travaux suite a la réalisation effective de I'ensemble
des travaux acceptés par le maitre d’ouvrage,
— la période de mise au point permettant au constructeur de réaliser les
différents réglages nécessaires au niveau des équipements,
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— la période de mise en régime qui doit permettre d’atteindre le bon
fonctionnement dans les conditions normales, compte tenu de la charge
recue mais également de former le personnel d’exploitation a la conduite
de l'installation sous 'autorité et la responsabilité de I'entrepreneur

Le maitre d'ceuvre récupéere lensemble des plans de récolement et Dossier
des Ouvrages Exécutés, pour vérifications, demandes de modifications, validation puis
transmission aux partenaires financiers et au maitre d’ouvrage.

5: OPTION

5.1 ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, COORDINATION (OPC)

La prestation « OPC » est a proposer en option, le maitre d’ouvrage se réservant
I'éventualité de retenir ou pas cette prestation.

La présente mission a pour objet de préparer et mettre en place un calendrier
récapitulant 'ensemble des taches et interventions a effectuer depuis la mise en
ceuvre du projet jusqu’a la réalisation finale.

Cette intervention concerne l'organisation en différentes phases, la préparation des
différents chantiers, I'exécution des différents travaux et la réalisation finale, mais
également 'ensemble des interventions périphériques. Sont ainsi prises en compte la
réalisation et le rendu des études de sol, les dispositifs d’alimentation en énergie
électrique, les branchements téléphoniques, les interventions pour la coordination
sécurité, les éventuels contrdles techniques, les procédures liées aux acquisitions
fonciéres tout particulierement pour la création de la voie d’accés a l'ouvrage
d’épuration et la surface de construction de la station, la réalisation de travaux en
domaine privé avec obtention des autorisations et mise en place de servitudes.

Il sera notamment pris en compte et intégré la réalisation commune des éventuels
réseaux eau potable, électriques, téléphoniques et autres équipements dans la
réfection et le reaménagement des collecteurs assainissements.

Cette mission a également pour objet de rémunérer les prestations d’appui technique
et administratif au prés de la commune pour les interventions complémentaires
nécessaires a la conduite du projet, comme la réalisation d’études géotechniques,
réalisation des contréles des réseaux, recherche et mise en place de I'alimentation
électrique, construction de réseaux téléphoniques, I'éventuelle autorisation
d’'urbanisme pour la construction de locaux d’exploitation, etc.

Il'y aura lieu d’analyser les différentes taches d’intervention, d’en effectuer I'inventaire,
d’en positionner et harmoniser leur enchainement, d’envisager et proposer les
mesures nécessaires au respect des répartitions d’intervention et de proposer si
besoin des pénalités.

Cette mission veillera a assurer 'ensemble des échanges et le dialogue tout au long
de l'opération avec 'ensemble des intervenants, techniques, administratifs et
financiers.

Cette prestation exercera une véritable et constante vigilance dans la planification afin
que la phase opérationnelle et la mise en ceuvre s’effectue sans interruption et de
facon fluide.
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Il est bien précisé que le bureau d’étude s’adaptera aux décisions du conseil municipal
de mettre en ceuvre cet important projet en plusieurs phases.

Le chargé d’'affaire assurera en permanence la liaison avec le maitre d’'ouvrage et les
autres prestataires et prendra en compte les éventuelles suggestions et remarques.

Il dressera des éventuels constats de retard ou de défaillance conduisant a des
recalages de calendrier.

Il assistera selon le besoin le maitre d’ouvrage dans le suivi des dépenses et la mise
en ceuvre des financements.

Il établira les comptes rendus de réunion, transcrira les décisions et veillera a leur mise
en ceuvre.

En fin d’intervention OPC il est demandé d’établir un rapport-bilan final sous forme de
rapport avec comparaison du calendrier initial et du calendrier effectif de réalisation et
de faire ressortir les points positifs et de difficultés.

Le chargé d’affaire aura la charge d’organiser, positionner et présider les réunions
nécessaires a ce pilotage, pour les contrats de travaux, en concertation et coordination
avec le maitre d’ouvrage, il sera I'acteur « CLE » de I'opération.

6: MISSIONS COMPLEMENTAIRES

6.1 ETUDES DE TOPOGRAPHIE

La présente prestation de topographie sera effectuée sur 'emprise du village de Saint-
Saturnin dans le périmétre du zonage d’assainissement collectif avec débordement sur
le tracé des futures canalisations de transfert vers le point de rejet des effluents en rive
droite du ruisseau de Saint-Saturnin, ainsi que les surfaces de terrain réservées a la
réalisation de 'ouvrage d’épuration et la création de la voie d’acces.

Cette prestation de topographie se décompose en trois éléments :

- travaux de relevé des tracés et profils de pose des canalisations d’assainissement
séparatif, eaux usées et eaux pluviales pour 'ensemble du projet,

— travaux de relevé et formalisation fonciére de I'emprise de la future station
d’épuration,

— travaux de création et formalisation fonciere du chemin d’acces et d’exploitation de
'ouvrage d’épuration sur une longueur indicative de I'ordre de 300 ml.

Ces relevés topographiques comprennent au préalable la reconnaissance exhaustive
des tracés des réseaux projetés et des parcelles a relever. L’identification et la
visualisation de terrain s’effectuera préalablement a toute intervention de topographie
afin de décrire la situation, confirmer les attendus de la prestation et préciser 'emprise
exacte des relevés.

Les relevés topographiques sont a effectuer en planimétrie et altimétrie, pour partie en
domaine public et également en propriétés privées. Pour cela le prestataire aura a sa
charge I'ensemble des démarches d’autorisation de pénétration en domaine privé
aupres des différents interlocuteurs et propriétaires concernés par ces prestations.

Les relevés sous domaine public concerne I'ensemble des limites de possession en
alignement des voies et rues, les emprises de chaussées (RD, voies communales,
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accotements, talus, bordures, fossés, passages busés, aqueducs, mobilier urbain,
etc.), les éléments apparents des réseaux existants (fampons de regards, poteaux,
grilles avaloirs, tuyaux de décharge, bouches a clef, poteaux incendies, efc.), tout
élément de repérage de terrain et ses particularités (les obstacles, arbres, murs, bloc
rocheux, clbtures, escaliers, rampes, panneaux de signalisation, les affleurements et
signalisation de sol, etc), les constructions et habitations avec emprise des facades,
points de passage des canalisations de rejets et couvercles de boites de branchement
ou de tout autre dispositif de repére des rejets d’effluents et d’écoulement des eaux de
ruissellement.

Ce relevé comprend également I'emprise de la future station d’épuration, de la voie de
desserte routieére ainsi que le point de sortie et de rejet des effluents traités.

Les relevés en terrain naturel veilleront a particulierement prendre en compte tout
écoulement d’eau de surface, a savoir, les fossés, les rigoles, les branches de cours
d’eau et le ruisseau qui traverse les parcelles concernées par le projet .

Pour les canalisations et ouvrages sur réseau existant et dans la mesure ou il y aura
lieu de le conserver il sera positionné un point de calage altimétrique au radier, (fils
d’eau en fond d’ouvrage),

En ce qui concerne I'emprise de I'ouvrage d’épuration, le prestataire veillera a assurer
une couverture minimale de débordement d’environ 10 ml et également la prise de
points en bordure du cours d’eau de Saint-Saturnin concerné par le rejet afin de
permettre un calage ultérieur du rejet des eaux traitées.

Le relevé est a effectuer en semis de points avec une densité de I'ordre de 350 points
a I'’hectare et une précision altimétrique et planimétrique minimale de 1 cm.

Il sera prévu et positionnés plusieurs points « solides » de repérage et calage de la
polygonale au moyen d’'un clou d’arpentage ou de bornes permettant ultérieurement
tout positionnement altimétrique et planimétriques des futurs ouvrages. Le prestataire
veillera pour cela a prendre toutes les dispositions utiles pour la protection et
sécurisation efficace de ces supports repéres.

L’ensemble du relevé sera matérialisé dans une seule et unique polygonale calculé en
systéme Lambert et automatiquement rattaché au systéme NGF.

Les levers topographiques seront obligatoirement réalisés par des opérations
terrestres en utilisant les matériels qui permettent d’assurer la précision attendue.

Les relevés seront réalisés en prenant en compte le parcellaire cadastral de la
commune et son rattachement aux documents a produire.

Le prestataire devra de fait se procurer les planches cadastrales correspondantes,
procéder a leur numeérisation, vectorisation et assemblage, compléter et mettre a jour
si besoin le bati et tout autre élément du foncier.

Le titulaire réalisera obligatoirement les plans de topographie en format compatible de
type DWG et DXF.

Ces plans seront produits sous format informatique et la structure des fichiers
comportera plusieurs couches que I'on peut énumérer en batiment, voirie, écoulements
hydrauliques, canalisations et réseaux, points et matricules, parcellaire cadastral,
texte, a compléter et adapter selon les besoins du projet.

Il sera produit un plan général d’ensemble pour le village.

Le plan du site d’implantation de I'ouvrage d’épuration fera apparaitre le tracé des
courbes de niveau afin de faciliter la compréhension de la situation topographique
générale.

En ce qui concerne les échelles de représentation elles seront a priori a I'échelle 1/200
pour les zones de réalisation des nouvelles stations d’épuration et 1/500 a 1/1000 pour
les réseaux.
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Il sera produit les profils en long des tracés des collecteurs et les profils en travers des
terrains retenus pour I'implantation de I'ouvrage d’épuration.

L’ensemble des documents résultants des relevés topographiques et de la production
des plans seront remis sous support informatique (CD-Rom format MS-DOS). Il sera
également remis le listing des points avec leurs coordonnées, regroupés par station du
relevé, ainsi que des précisions sur les supports de repérage (croquis, détail de
positionnement, eftc.).

La prestation de formalisation de 'emprise du chemin d’accés (longueur indicative 300
ml) a 'ouvrage d’épuration s’effectuera sur la base du tracé mis au point dans le cadre
du projet pour une largeur moyenne d’emprise maximale d’environ 6 ml au moyen de
bornes de topographie, fourniture comprise. L'implantation des points de délimitation
de I'emprise du chemin est comprise dans cette mission, y compris la mise au point
avec les différents propriétaires fonciers (environ 6 a 8 parcelles concernées). L’'on
peut considérer qu’il y aura entre 20 et 25 points repérés au moyen d’'une borne fixée
par un piquet harpon et signalée avec une jalonette fanion.

La prestation de formalisation de I'emprise de la station de traitement (surface
indicative 2 200 m?) s’effectuera sur la base de I'implantation arrétée dans le projet au
moyen de bornes de topographie, fourniture comprise. L'implantation des points de
délimitation de 'emprise de la station de traitement est comprise dans cette mission, y
compris la mise au point avec le ou les différents propriétaires fonciers (environ 1 a 2
parcelles concernées). L'on peut considérer qu’il y aura entre 8 et 15 points repérés au
moyen d’une borne fixée par un piquet harpon et signalée par une jalonette fanion.

L’ensemble des documents produits seront remis en deux (2) exemplaires couleur sur
support papier au maitre d’ouvrage.

L’ensemble des prestations topographiques et éléments rattachés faisant I'objet du
présent marché sont la propriété exclusive de la commune de Saint-Saturnin, maitre
d’'ouvrage qui se réserve I'exclusivité de l'utilisation des données.

Le prestataire s’engage a ne pas diffuser les documents ainsi produits sans accord
préalable du maitre d’ouvrage .

6.2 DOSSIER DE CONCEPTION DU SYSTEME ASSAINISSEMENT -
OUVRAGE D’EPURATION

La présente mission comprend la réalisation du dossier de conception du systeme
d’assainissement et ouvrage d’épuration (type dossier de déclaration) pour une charge de
pollution traitée inférieure a 12 kg de DBOs, au titre de 'article 9 de 'arrété du 21 juillet
2015 relatif aux systémes d’assainissement, avec :

— Reconnaissances et recherches préalables,

— Reéalisation du dossier descriptif de conception du projet réalisé,
— Compatibilité du projet et respect des dispositions,

— Définition et respect du niveau de rejet.

Le rejet du futur ouvrage d’épuration va s’effectuer dans le cours d’eau de Saint-
Saturnin inclus dans les deux masses d’eau FRFRR 126A-6 d’objectif de qualité de
« bon état écologique », et « bon état chimique » qu’il y aura lieu de justifier sur les
différents paramétres de qualification de la pollution et du débit traité.
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Le bureau d’étude est chargé de la préparation, mise au point, finalisation et remise a
la commune du dossier de conception comprenant 'ensemble des piéces et des
éléments justificatifs.

Il s’emploiera a rechercher tous les documents nécessaires a la connaissance,
compréhension, analyse et justification de la situation et veillera a 'obtention de la
validation administrative finale des ouvrages.

Le dossier décrira le systeme d’assainissement retenu avec ses caractéristiques
dimensionnelles et techniques, les volumes et charges traitées, il fera apparaitre
limpact sur le milieu récepteur et justifiera la compatibilité avec les contraintes
environnementales et contiendra les documents cartographiques et manuscrits pour la
justification du projet.

Le dossier de conception est a établir en 6 exemplaires version papier.

7 : DOSSIER ANNEXES

La réalisation de ce programme va nécessiter l'intervention de prestataires spécialisés
dans divers domaines qui sont :

- Etudes et reconnaissances géotechniques,

- Coordination Sécurité et protection de la santé,

- Mission architecturale,

- Contrdle technique,

- Acquisitions foncieres,

- Réseaux téléphoniques,

- Réseaux et branchements électriques

- Contréle et inspection des réseaux assainissement.

Il est donc demandé au chargé d’affaire d’assurer, selon les besoins, la recherche et la
coordination d’intervention de chacun des prestataires.

Il réalisera les cahiers des charges nécessaires a la consultation d’entreprises
spécialisées et accompagnera la commune dans la consultation et I'attribution du
marché.

Le bureau d’étude sollicitera, conduira et encadrera les différentes interventions et la
réalisation des prestations et veillera a la remise des rapports, contrats et
recommandations correspondants.

8 : METHODOLOGIE ET ORGANISATION DES PRESTATIONS

8.1 METHODOLOGIE ET ORGANISATION

Le bureau d’étude proposera une meéthodologie de travail et d’intervention avec le
phasage des différentes prestations, accompagné d'un planning d’intervention
prévisionnel.

Il sera précisé le nombre de réunions de travail, avec a minima une réunion de
lancement de l'opération, deux réunions de présentation des différentes solutions
d’épuration et de comparaison des sites envisagés d’implantation de la station
d’épuration y compris chaque fois la voie d’accés, deux réunions de mise au point et
de présentation du projet, les reconnaissances, l'analyse de la situation, et les
différents exposés.
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Le bureau d’étude fera part régulierement de I'avancement des travaux au maitre
d'ouvrage et a I'animateur de I'étude de la communauté de communes. Il veillera a
utiliser les outils informatiques de communication et de présentation pour chacune des
réunions de travail.

Le bureau d’étude doit intégrer dans son offre tous les frais de recherche, acquisition,
diffusion et reproduction.

Les dossiers comprendront I'ensemble des dépenses de réalisation des plans, des
cartographies, de rédaction, de mise en forme et d’édition.

Pour chaque réunion de travail il est demandé de remettre des plans correspondant
aux solutions exposées, accompagnés d’'une note explicative et d’'un quantitatif chiffre.

Le bureau d’études doit inclure dans son offre tous les frais d’achats de documents
(cartes, plan, documents du cadastre) permettant le déroulement de la mission et le
rendu des décisions. Au cours de I'étude, les documents devront parvenir a leur
destinataire au moins 10 jours avant les réunions de présentation.

L’ensemble de ces documents sera remis a chaque phase et réunions en 6 (six)
exemplaires sur support papier.

Tous les documents cartographiques seront établis sur la base du plan cadastral
informatisé et complété avec le tracé de I'ensemble du parcellaire et du bati actualisé.
L’ensemble des documents sera fourni a la commune sous format informatique.

8.2 MOYENS DE L’ETUDE ET ECHEANCIER

Le bureau d’étude précisera dans son offre les moyens en personnel et en matériel
qu’il mettra en ceuvre pour la réalisation de I'ensemble des prestations demandées,
répartis par éléments de mission et il indiquera la méthodologie employée.

Le rendu et la finalisation de cette étude conditionne pour la commune I'obtention
d’aides et de subventions en vue de la réalisation de cette opération.

Le délai de réalisation imparti pour les phases d’étude, avant-projet et projet confondus
est fixé a 4 mois maximum a compter de la date de commande d'exécution des
prestations.

En ce qui concerne les éléments de mission ACT, VISA, DET et AOR, ils sont laissés a
'appréciation du candidat.

9 : EVOLUTION du CONTRAT

Le prestataire est informé qu’en raison de la mise en ceuvre de la loi sur la
nouvelle organisation territoriale, la compétence assainissement de la
commune de Saint-Saturnin va faire I'objet d'un transfert automatique vers la
Communauté de Communes Aubrac-Lot-Causses-Tarn a court terme.

Aussi afin de prendre en compte I'éventualité d'un délai de réalisation du
projet assainissement de Saint-saturnin qui conduirait O dépasser I'échéance du
transfert, le titulaire du présent contrat aura I'obligation de s’adapter a cette
évolution et de faciliter les adaptations nécessaires a I'éventuelle poursuite de
I'opération.

Par contre il ne pourra prétendre d aucun recours d'indemnisation en cas
d'abandon de une ou plusieurs phases du projet par le nouveau maitre
d'ouvrage.
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10 : SUIVI de 'ETUDE et INTERVENANTS COMPLEMENTAIRES

Le suivi de I'étude est assuré par un groupe de travail regroupant la commune
de Saint-Saturnin en lien avec la communauté de communes du Aubrac-Lot-
Causses-Tarn, I'Agence de l'eau Adour-Garonne délégation de Rodez, le
SATESE Lozere, la DDT de Lozere délégation Territoriale du Gévaudan.

Des réunions intfermédiaires avec le maitre d’ouvrage pourront étre organisées
selon I'évolution et les besoins de I'étude. Le bureau d’'études devra
régulierement faire part de I'avancement de ces travaux au maitre d’ouvrage.
Les études et réalisations concernant les réseaux dits « secs » s'effectueront en
association et contribution des services de l'intervenant « ORANGE » pour la
partie télécommunications et le SDEE (Syndicat Départemental d'Energie et
d’Equipement) de Lozére pour les réseaux électriques et d'éclairage publi c.

11 : TEXTES REGLEMENTAIRES et DOCUMENTS APPLICABLES

Cette mission devra prendre en compte I'ensemble des conditions réglementaires
afférentes a ce type de travaux, notamment les réglementations suivantes, la liste
n’étant pas exhaustive :

— Code de I'environnement et ses arrétés d’application,

— Code de la santé publique,

— Code de la Commande Publique,

— Code Général des Collectivités Territoriales,

— Droit de la propriété privée,

— Loi MOP

— La comptabilité publique

— Arrété du 21 décembre 1993, modalités d’exécution de la maitrise d’ceuvre,

— Décret du 29 novembre 1993 relatif a la maitrise d’ceuvre,

— CCAG relatif aux missions d’ingénierie publique,

— Loi MOP du 12 juillet 1985 pour ses décrets d’application

— loi NOTRe du 07 aolt 2015

VU, le Maire de la Commune de Saint-Saturnin
René CONFORT

Lu et Accepté, le Titulaire du Marché.
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